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WZOR
UMOWA NI ....eeriieriiinennnens
zawarta w Dobiegniew

Zmiana z 23.03.2022

pomiedzy:
Gmina Dobiegniew z siedzibg przy ul. Obroncéw Pokoju 24; 66-520 DobiegniewNIP Gminy
5941000845; REGON Gminy 210966770reprezentowang przez:Sylwie tazniewskg — Burmistrza
Dobiegniewa, przy kontrasygnacie SkarbnikaDorota Kopytek

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

a:
FITMNIG: ettt et st NIP o REGON....cooevrrereeeren - zwang
w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujace ich tozsamos$¢ oraz dokumenty, z ktéorych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym w wariancie 2 zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2021 poz. 1129) zostata zawarta
umowa hastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni Sciekdw,
przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o df. 5,9 km w Gminie
Dobiegniew.
2. Na przedmiot zamdwienia sktada sie:

1) przepompownig $ciekdw w Dobiegniewie zlokalizowanej na dziatkach nr 408/5, 315/1 obreb nr
0013 Dobiegniew, jednostka ewidencyjna Dobiegniew — Miasto. Przedmiotem inwestycji jest
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni oraz gtdwnej przepompowni $ciekdw, polegajgca na
modernizacji i remoncie istniejgcych obiektéw, budowie nowych oraz adaptacji czesci
istniejgcych. Obiekty objete modernizacjg i rozbudowa znajdujg sie na terenie istniejgcej
oczyszczalni Sciekdw oraz przepompowni gtdwnej w miejscowosci Dobiegniew, wojewddztwo
lubuskie. Zamawiajacy posiada:

b) Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 sierpnia 2017r.,
WZ$.4207.56.2017.PK,

c) Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 pazdziernika 2017r.,
Wz$.4260.66.2017.KS

d) Pozwolenie na budowe nr32/2018 z dnia 07 lutego 2018 r.
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2) modernizacje istniejgcej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Dobiegniew nalezy wykonaé¢ w

formule zaprojektuj i wybuduj. Zatozenia do projektowania okreslone zostaty w Programie

Funkcjonalno — Uzytkowym, w tym m. in.:

a) - wymiane kompletnego wyposazenia technologicznego automatycznej stacji uzdatniania
wody, zakres wymiany urzadzen technologicznych obejmuje:

e - tloczenie wody pompa studzienng do aeratora cisnieniowego w budynku stacji
uzdatniania wody,

e - napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym,

o - filtracja wody w filtrach cisnieniowych potaczonych réwnolegle, wypetnionych ztozem
katalityczno — piaskowym,

e - gromadzenie wody uzdatnionej w zbiorniku wyrdwnawczym wraz ze sterowaniem
wysokoscig cisnienia,

e - ttoczenie wody przy uzyciu wielopompowego zestawu hydroforowego pod zadanym
cisnieniem do sieci wodociggowej,

e - urzadzenie do dezynfekcji wody uzdatnionej roztworem podchlorynu sodowego
dozowanego proporcjonalnie do przeptywu wody i lampami UV,

e nowy uktad sterowania i automatyki oraz zakup agregatu pragdotwdrczego.

b) modernizacje instalacji elektrycznych i automatyki,

c) remont obudowy trzech studni ujecia wody wraz z wyming wyposazenia,

d) kompleksowy remont budynku stacji uzdatniania obejmujacy ocieplenie, wymiane
posadzek i odnowienie pomieszczen po pracach modernizacyjnych.

W powyzszym zakresie na przedmiot zamdwienia sktada sie:

a) opracowanie dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Wykonawca wykona wszelkich niezbednych opracowan wymaganych dorealizacji inwestycji,
w tym m. in. dokumentacji geologiczno-inzynieryjnejuwzgledniajgcej  warunki
hydrogeologiczne, projektdwkonstrukcyjnych, projektéw  odtworzenia  nawierzchni
czyprojektéw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna.

przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan
zawartych w PFU.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego po przekazaniu petnomocnictwa wszystkie
niezbedne decyzje administracyjne, opinie, ekspertyzy , badania i inne niezbedne
uzgodnienia do uzyskania w niezbednym zakresie stosownego pozwolenia na budowe,
umozliwiajgce rozpoczecie realizacji przedsiewziecia.

Dla uzupetnienia i uszczegétowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci



niezbednym dla realizacji robét budowlanych i sporzadzenia innych opracowan prawem
wymaganych, Wykonawca opracuje projekt wykonawczy, ktéry zaréwno jak i projekt
budowlany podlega zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego .
b) modernizacje istniejgcej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Dobiegniew.
c) Zakup i wdrozenie radiowego systemu odczytu wodomierzy wraz z zakupem wodomierzy dla
wszystkich odbiorcow wody ze stacji uzdatniania wody
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grgsy wraz z budowq remontem
przepompowni sciekow w miejscowosciach Osiek, Stowin, Rolewice i Chometowo
a) budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej w m. Grasy w dz. nr 193, 183, 187, 143,
172/3, 179, 205, 233, 222, 217, 213, 288, 278/3, 278/2, 313. Zakres prac obejmuje:
e siec kanalizacyjna grawitacyjna Dz 200 PP SN 8 o tacznej dtugosci 1009,79 m,
e przytacza kanalizacyjne z Dz 160 PCV SN8 sztuk 33 o tgcznej dtugosci 113,65 m,
e przytacze energetyczne 15,37 m,
e pompownie sciekéw Pom1.

b) budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w m. Grasy w dz. nr 193, 183,
187,
143,172/3, 179, 205, 233, 222,217, 213, 288, 278/3, 278/2. Zakres prac obejmuje:
e siec kanalizacyjna grawitacyjna Dz 200 PP SN 8 o tgcznej dtugosci 1326,85 m,
e siec kanalizacyjna ttoczna PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o tgcznej dtugosci 1970,42 m,
e przytacza kanalizacyjne z Dz 160 PCV SN8 sztuk 8 o tagcznej dtugosci 93,25 m,
e przytgcze energetyczne 4,87m,
e pompownie Sciekdw Pom?2.

¢) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej oraz sieci wodociggowej w
miejscowosci Grasy - Kolonia w dz. nr 2/2, 3, 4/1, 4/3, 4/4,5,9,137, 126/4, 121, 120, 117,
168, 143 obreb Grasy. Zakres prac obejmuje:

e siec kanalizacyjna grawitacyjna Dz 200 PP SN 8 o tacznej dtugosci 616,65 m,

e siec kanalizacyjna ttoczna PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o tgcznej dtugosci 782,17 m,

e przytacza kanalizacyjne Dz 160 PCV SN8 sztuk 2 o tgcznej dtugosci 40,13 m,

e siec wodociggowa PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o tacznej dtugosci 1289,25m z
hydrantami przeciwpozarowymi nadziemnymi 3 szt.,

e pompownie Sciekdw Pom4.

d) remont przepompowni $ciekdw w miejscowosciach Osiek, Stowin, Rolewice i Chometowo:

e Wykonanie ttoczni Sciekdw TS Osiek i TS Stowin. Budowa nowych ttoczni sciekéw w
miejsce istniejgcych mokrych przepompowni $ciekédw na sieci kanalizacyjnej
potozonej w gminie Dobiegniew - wymiana istniejgcych zuzytych lub uszkodzonych
przepompowni sciekdw oraz wymiana istniejgcych szaf sterowniczych na nowe wraz
z monitoringiem i dopiecie do istniejgcego sytemu wraz z zagospodarowaniem
terenu wokoét nowych ttoczni poprzez utwardzenie terenu kostkg betonowg, oraz
ogrodzenie i oswietlenie.

e Remont przepompowni sciekéw : Rolewice 2 szt., Chometowo 1 szt. wymiana
istniejgcych zuzytych lub uszkodzonych elementéw przepompowni s$ciekdw oraz



wymianie istniejgcych szaf sterowniczych na nowe wraz z monitoringiem i dopiecie
do istniejgcego sytemu.

3. Zatozenia do projektowania zostaty zwarte w programie funkcjonalno — uzytkowym.Dla ujecia
wody w m. Dobiegniew eksploatowanego przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
"Komunalni" Spdétka z 0.0. w Dobiegniewie zostato wydane pozwolenie wodno prawne na pobdér
wodd podziemnych (Decyzja Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego znak: OS-wp-6210/I11-6/14/2002 z
dnia 11.12.2003 r)

4. Dokumentacja projektowa opracowywana zgodnie z przedmiotem zamdwienia musi spetniac
wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

5. Na dokumentacje projektowa sktadajg sie: mapy do celéw projektowych, kompletny projekt
budowlany dla wszystkich branz i projekt wykonawczy uszczegdtowiajacego projekt budowlany,
oraz opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlOZ);

6. Dokumenty stanowigce przedmiot zamdwienia nalezy opracowac w jezyku polskim, a jego wersje
ostateczng dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach drukowanych oraz 2 egzemplarzach na
elektronicznych nosnikach informacji, w plikach w formacie .pdf oraz plikach Zrédtowych
mozliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf).

7. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystapienia do
uzytkowania obiektu po ztozeniu zawiadomienia o zakorczeniu budowy przez Wykonawce.

8. Przedmiot umowy stanowig réwniez czynnosci administracyjne polegajace na takim dziataniu
Wykonawcy, aby uzyskat w imieniu Zamawiajgcego, w wymaganym zgodnie z przepisami prawa,
wszelkie niezbedne orzeczenia administracyjne — pozwolenia, uzgodnienia i decyzje konieczne dla
realizacji inwestycji, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jak rowniez uzyska stanowisko
organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu (jezeli dotyczy)
po ztozeniu zawiadomienia o zakoriczeniu budowy przez Wykonawce .

9. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

10. Rzagdowy Fundusz Polski tad Programu Inwestycji Strategicznych, EFRR Regionalny Program
Operacyjny — Lubuskie 2020 — umowa dofinansowania RPLB.04.03.00-08.0004/20-00 z dnia
30.10.2020.

Stownik
§2

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

2) budowie — nalezy przez to rozumiec roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamodwienia;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

certyfikacie zgodnosci, protokole z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania  deklaracji  zgodnosci, wydany w  trakcie oceny zgodnosci  przez
akredytowang/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajacy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumied
oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normga wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty
technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ prawomocne pozwolenie na budowe oraz
wszelkg dokumentacje wymagang prawem budowlanym wraz z zatgczonymi projektami,
protokoty odbiorow korncowych, protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumiec¢ opracowanie zgodne z rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935);

k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1740);

kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajace
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach
obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespét czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
obiekcie — nalezy przez to rozumieé wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktory moze samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze korncowym — odbidr catosci projektu polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosci prac
zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/usterek
i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu

ofercie — nalezy przez to rozumieé oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamoéwienia publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za
zgoda Zamawiajacego, zgodnie z art. 647'kc, na realizacje czeéci przedmiotu umowy.



17)

18)

19)

20)

21)

22)

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351);

protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.
U.z2021r. poz. 1129.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,
ktdérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynikaé moze z podwyziszenia waloréw
techniczno-eksploatacyjnych;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumiel zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngc i przewidzie¢ pomimo nalezytej
starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktdre nie jest bezposrednim lub
posrednim wynikiem zaniedbania ktdrejkolwiek zeStron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne, epidemia;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszeristwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktdre s3
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wytgczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktdore sg zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 5 lat, z zastrzezeniem, ze takie
warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych;

23) terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

24) umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem s3g ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

25) wadzie — jawnej lub ukrytej wtasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.; wynagrodzeniu — nalezy przez to
rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okreslone i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie
moze zgdaé jego podwyzszenia, nawet, jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna byto
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przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac (art. 632 § 1 k.c.);

26) wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okreslone i nie
ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zadac jego podwyzszenia, nawet jesli w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac (art.63281 k.c.);

27) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowg i majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

28) zapleczu budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy
§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
oraz niezwfoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej
realizacji Przedmiotu Zamédwienia.

2. Wykonawca dokona uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa budowlanego.

3. Wykonawca dokona ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe, w zakresie jaki
dotyczy przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenia na uzytkowanie, jak réwniez uzyska
stanowisko organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po
ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez Wykonawce .

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi na dzied podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami
inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci i
estetyki.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

1) Dokumentacjg projektowa

2) Programem funkcjonalno - uzytkowym;

3) opisem zaméwienia zawartym w specyfikacji warunkéw zamodwienia,
4) ztozong oferta.

8. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatdw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym
wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania
w umownym terminie, wynikajgce z zaktdcen w dostawie materiatdw, urzadzen i sprzetu, nie beda
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.
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9. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 8 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

10. Na kazde 7zadanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

11. Na kazde 7adanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 8, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

12. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we
wtlasnym zakresie.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
§4

1. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej
i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robdt
budowlanych.

2. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na Terenie budowy.

3. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzgledniaé zasady ptatnosci okreslone w § 19
niniejszej umowy.

4. Na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z kosztorysem ofertowym
przedstawiony przed podpisaniem umowy, bedzie realizowany przedmiot Umowy z
zastrzezeniem ust. 6

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na opracowanie
dokumentacji projektowej oraz elementy robdt z uwzglednieniem daty zatwierdzenia
dokumentacji oraz rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robdt, uwzgledniajgcy zakresy dofinansowania zamawiajgcego w poszczegdlnych
instytucjach z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno —
zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania
Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w & 17 niniejszej
umowy.

6. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, kazdorazowo w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, programie
funkcjonalno - uzytkowym lub Umowie.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowa a zfozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, programie funkcjonalno - uzytkowym lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczgce
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakornczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdét w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdow robdt i do
zwrotu poniesionych kosztéw.



Koncepcja
§5

1. Przed wykonaniem dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy
Wykonawca przedtozy Zmawiajgcemu do zaopiniowania koncepcje rozwigzan techniczno —
technologicznych, materiatowych, architektonicznych.

2. Opracowana dokumentacja, przed rozpoczeciem procedury uzyskania pozwolenia na budowe
musi zostac zaopiniowana przez Zamawiajgcego.

3. Zaopiniowanie koncepcji/dokumentacji projektowej nastgpi w formie pisemnej w terminie do
21 dni kalendarzowych liczagc od dnia jej przedtozenia (wptyniecia/dostarczenia do
Zamawiajgcego).

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji/dokumentacji projektowej,
wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych naniesie poprawki/uwagi zgtoszone przez
Zamawiajgcego.

Nadzér autorski
§6
1. Wykonawca, w dniu odbioru dokumentacji, przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objetym projektem umowy.
2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) czuwania, w toku realizacji robdt budowlanych, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg, a w przypadku ztozenia przez
wykonawce dokumentacji powykonawczej — jej weryfikacja w zakresie zgodnosci z
projektem;

2) uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

3) do wizytowanie terenu budowy przez caty czas jej trwania na wezwanie Zamawiajgcego.

4) udziatu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robét budowlanych oraz w odbiorze
koncowym inwestycji.

Samodzielne funkcje na budowie

§7
1. INSPEKtOr NAAZOIUY & weeveeeeeeeeeeeeeeceseeeeseeesecenen  EEL et
2. Projektant ......cccccveverinnenen. posiadajgcy uprawnienia budowlane ................ tel. e,
3. Kierownikiem budowy bedzie ..........ccoueuuueneee. posiadajacy uprawnienia budowlane ................. tel.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§8
1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na budowie
wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wytgcznie w zakresie okreSlonym przez Prawo
budowlane.

! Zapis zostanie uzupetniony w II etapie przy rozpoczeciu robot budowalnych
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2)

3)

4)

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§9
Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowa jak
rowniez zgodnie ze stanem zaawansowania robot, stosownie do Prawa budowlanego.
Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewni¢ swoim specjalistom niezbedne
wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni do
wtasciwego wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, geolog, specjalista ds. zieleni,
ekspert ppoz., inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).
Wykonawca uwzgledni w ofercie kazdg koniecznos$¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu
wynikajgcg z przepisdéw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do
kompleksowej realizacji zamdwienia. Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie
koszty zwigzane z obstugg muszg by¢ zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

§10

W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego lub

realizowanie ich niezgodnie z powyzszym przepisem, jak rowniez w przypadku nie przestrzegania

przepiséw bezpieczeristwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do niezwtoczne;j

zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

1.

2.
3.

1.

Przekazanie placu budowy

§11
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni po podpisaniu umowy od
dnia uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe.

Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdér mediéw w trakcie realizacji inwestycji.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu korncowego, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Zamawiajacego
§12
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz programu
funkcjonalno— uzytkowego oraz posiadanej dokumentacji projektowe;.
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2. Program funkcjonalno— uzytkowy oraz przekazana dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢

Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystany wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie

Z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

udzielenie upowaznien do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych;

zaopiniowanie koncepcji dokumentacji projektowej;

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowga do odbioréw:

a) dokumentacji projektowej
b) robdt ulegajgcych zakryciu,
c) robdt zanikajgcych,

d) czesciowych,

e) koncowego catosci robat,
f) gwarancyjnych,

5. odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy
§13

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

dokonania uzgodnienn wymaganych przepisami prawa;

dokonanie inwentaryzacji terenu oraz wykonanie szczegétowej dokumentacji geologicznej;
opracowanie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach;

wykonanie robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

zakwaterowania pracownikéw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego i
sanitarnego,

pokrycia kosztéw wszystkich podatkdw, cta, badan, rozruchu i innych kosztéw, ktére beda
optfacane przez Wykonawce w ramach umowy,

pokrycia koszty przeglagdéw serwisowych i materiatow eksploatacyjnych w okresie gwarancji
pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddéw i smieci;

10) wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

11) pokrycia kosztéw zwigzanych z odbiorami robdét wykonanych robdt, kosztéw wykonania

dokumentacji powykonawcze;j.

12) prowadzenia dokumentacji fotograficznej / wideo prowadzonych prac w ramach przedmiotu

umowy.

13) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego;
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14) uzyskania pozwolenia wodno — prawnego;

15) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

16) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdét;

17) koszty dostawy urzadzen oraz sprzetu,

18) przestrzeganie warunkow karty gwarancyjne;j.

19) zapewnienie pracownikom zaplecza socjalnego i sanitarnego (jezeli dotyczy),

20) przeprowadzenie przeglagddéw gwarancyjnych;

21) pokrycia koszty przegladow serwisowych w okresie gwarancji

22) koszty obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy);

2. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjna.

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

6. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

7. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

8. Wykonawca na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujagcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

9. Po zakoniczeniu robdt budowlanych, a przed podpisaniem korcowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé zamawiajgcemu sporzadzong podczas realizacji
dokumentacje fotograficzng/wideo z prowadzonych prac oraz oswiadczenia wtascicieli
nieruchomosci na ktérych prowadzone byty prace potwierdzajace, ze teren zostat przywrécony do
staniu pierwotnego, a witasciciel nie wnosi zastrzezen

10.Po zakonczeniu robdt budowlanych, a przed podpisaniem koricowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego .

11.W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).
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Przeszkody nieprzewidziane dokumentacjq projektowa

§14
. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga miec
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.
. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust.1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich
wptywu na termin wykonania robét oraz przedstawi Program naprawczy.
. Jesli wystgpienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdt, Wykonawca jest
uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét.
. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawecy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwfocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

Organizacja budowy

§15
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét na terenie przylegtym do terenu budowy, wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.
. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z ciggu komunikacyjnego
dojazdowego do terenu budowy.

Zatrudnienie pracownikéw

§16
. Zamawiajacy na podstawie art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamoéwienia przez
Wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie stosunku pracy jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320):
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1) osoéb wykonujgcych prace fizyczng,
2) operatorow sprzetu, kierowcédw pojazddw specjalistycznych i maszyn,

2. Wyjatkiem od zapisow ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a $wiadczone na podstawie
tzw. ,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wéwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajacy nie
wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach.

4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi by¢ realizowana w ramach umowy
0 prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamédwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamdéwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkdéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu
oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego wraz z kopig zgtoszenia do ZUS. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, imiona i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oswiadczenia potwierdzajacego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do
ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w
szczegblnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkéw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace oséb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 7 i 8, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej
mowa § 26 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamdwienia.
Ponadto Zamawiajgcy w sytuacji, gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze
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spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres
realizacji zamdwienia.

12.Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte oswiadczenia dotyczagcego o0so6b wykonujgcych zaméwienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikédw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczerdstwa i prawa pracy przez pracownikow
Wykonawcy. Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze Podwykonawcéw - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§17

1. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia —od dnia podpisania umowy do 31pazdziernika2023r.

2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego, przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw zwigzanych z
przebiegiem inwestycji i uzyskania stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci
przystgpienia do uzytkowania obiektu po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego oraz ostateczne pozwolenie na odprowadzenie $ciekéw
oczyszczonych, jak réwniez ostateczng decyzje na przetwarzanie odpadow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§18
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na kwote:
wartosé netto ............... Z (STOWNIE: .ttt )
VAT o, ZH (STOWNIE: o )
wartosé brutto .....ecceeveveveenenns ZE (STOWNI .t )
2. Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym rdéwniez

wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu Przedmiotu Umowy np. zwigzane opracowaniem
dokumentacji projektowej, jak réwniez zwigzane zurzgdzeniem terenu budowy i jego
likwidacja po zakonczeniu robdt, doprowadzeniem niezbednych mediéw oraz koszty ich
dostawy, zapewnieniem warunkéw bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w
trakcie wykonywania robét, wywozem i utylizacjg materiatdw z rozbidérki nienadajgcych sie do
powtdrnego uzycia, koszty przeglagddw gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej
koszty ogdlne budowy, ktdre mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem zamédwienia zgodnie
z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletnosé,
doktadnos$¢ i wystarczalnosé¢ dla wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
potwierdza takg kompletnos¢, doktadnosé i wystarczalnos¢. Wykonawca akceptuje informacje,
ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci,
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10.

11.

rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczer o wyptate
jakichkolwiek zwiekszonych kosztédw lub ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia umownego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
na rzecz oséb trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie odmowi w sposdb
nieuzasadniony wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
na rzecz banku finansujgcego Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.
439 PZP podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegac bedzie zmianie
(wzrostowi albo obnizeniu) na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ogbétem w oparciu o Informacje sygnalng GUS, publikowang przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega
jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres zamowienia wykonany po uptywie 12 m-cy oraz po
dniu, w ktérym przekroczony zostat wskaznik z ust. 7 (wzrost wynagrodzenia) badz wskaznik
GUS osiggnat wartos¢ ponizej minus 10 % (obnizenie wynagrodzenia).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach 6- miesiecznych
poczawszy od terminu wskazanego w ust. 5, do przeliczenia ktérej bedzie miat zastosowanie
ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 lub 9.
Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana
(wzrost albo obnizenie) wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, petnego miesigca
kalendarzowego od daty zawarcia umowy lub dnia, w ktérym dokonano wczesniejszej
waloryzacji wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wiecej niz 10,0 %.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, przekroczy zaktadany prég, Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co najmniej na 7 dni przed
wystawieniem faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajacy co najmniej wysokos¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokos$¢ zastosowanego wskaznika, wartosc¢
wynagrodzenia po waloryzacji.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, osiggnie warto$¢ ponizej -10,0 % (obnizenie
wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujgcego wynagrodzenia
Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedktadajgc stosowny wniosek,
zawierajgcy elementy, o ktérych mowa w ustepie 8.

Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w ust. 1 jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia z
chwili zawarcia umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od
chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za wartos¢ limitu nalezy
rozumiec zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia wynikajgcego z waloryzacji.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi a okres
obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza 12 m-cy.
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12.

13.

Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takie Podwykonawcéw
w stosunku do dalszych Podwykonawcéw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkdw i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§19
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 18 zostanie wyptacone Wykonawcy zgodnie z
warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz otrzymanej przez Zamawiajgcego ,Wstepnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowego Fundusz Polski tad.
Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktur czesciowych oraz
faktury koncowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest wykonanie czesci Przedmiotu
Umowy, potwierdzone protokotem odbioru postepu robdt. Podstawg wystawienia faktury
konncowej jest wykonanie przedmiotu Umowy w catosci, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca wystawi fakture cze$ciowg obejmujgcg wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz
50% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 18 ust. 1 (I ptatnos$é czesciowa) — po dokonaniu
odbioru czesciowego zaawansowania robot o wartosci odpowiadajgcej wskazanej kwocie
wynagrodzenia, potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego,
Wykonawca wystawi fakture koncowa—w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 18 ust. 1 mowy, (ptatnos¢ koricowa) po dokonaniu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego — obejmujaca
wynagrodzenie z uwzglednieniem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych.
Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg czesciowg dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury czesciowej, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14.
Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg koncows (zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci)
nastapi po wykonaniu przedmiotu Umowy - w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem odbioru korcowego, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14.
Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:
Nabywca NIP: o , 0dbiorca: .oevveeeiveeee e,
Za dzien zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku
bankowego.
Srodki finansowe na realizacje Przedmiotu umowy pochodzg z Programu Inwestycji Strategicznych
Polski tad, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budzetu
Gminy Dobiegniew10. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wszystkie ptatnosci dotyczace przedmiotu
umowy muszg by¢ zgodne z regulaminami programéw wymienionych w ust. 9.

11. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we wtasnym zakresie finansowanie realizacji Przedmiotu

Umowy (inwestycji) na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, uwzgledniajgc wysokos¢ i terminy zaptaty wynagrodzenia,
okreslone w niniejszym paragrafie.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych/dostaw/ustug

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.
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13. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych — o ktérych mowa w ust.
15w zw. z ust. 16 i 17 ponizej.

14. W przypadku nieprzedstawienia dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

15. Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - dowodami zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom s3:

a) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcow w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdot budowlanych albo w przedmiocie
spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Swiadczen z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot
budowlanych/dostaw/ustug - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy;
oraz zestawienie  faktur VAT  wystawionych przez podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw obejmujgce  wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot
budowlanych; oraz oswiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce
$wiadczen ztytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robdt
budowlanych - wedtug wzoréw stanowigcych zatgcznik do Umowy, albo

b) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych albo w przedmiocie
spetnienia na rzecz podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw sSwiadczen 1z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robdét budowlanych - wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy; orazzestawienie wystawionych przez
podwykonawcow/dalszych  podwykonawcéw  obejmujgce  wynagrodzenie  nalezne
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych; oraz potwierdzenia dokonania ptatnosci (potwierdzenia
przelewu z rachunku ptfatniczego) ztytutu  wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robdt budowlanych/dostaw/ustug;

c¢) dodatkowo dla dokonania ptatnosci korncowej wynagrodzenia Wykonawcy — osSwiadczenia
koncowe wykonawcy oraz oswiadczenia koricowe podwykonawcéw/  dalszych
podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcédw/dalszych
podwykonawcéw $wiadczen z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot
budowlanych - wedtug wzoréw stanowigcych zatgcznik do Umowy.

16. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) - c) powyzej, a ktore Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg czesciowg/koricowg obejmujacg wynagrodzenie

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane (stanowigce przedmiot
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aktualnego/biezgcego rozliczenia), sporzgdzone zostang na dzieh przypadajgcy pomiedzy dniem
odbioru robdét budowlanych przez Zamawiajagcego a dniem wystawienia faktury
przejsciowej/koricowej obejmujgcej wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty budowlane, z
zastrzezeniem ust. 17 ponize;j.

17. W przypadku, gdy — na dzield sporzadzenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) - c)
powyzej, ktére Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z fakturg cze$ciowa/koricowg —
wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych objetych fakturg czesciowa/kornicowg Wykonawcy
nie bedg wymagalne, a ich wymagalnos¢ przypadac bedzie do dnia nadejscia terminu zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - Wykonawca zobowigzany jest,
najpdzniej na dzied nadejscia terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, uzupetni¢ dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13.

18. Naleznosci objete wystawionymi przez Wykonawce fakturami VAT beda pfatne przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze.Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisdw prawa bankowego, widniejagcym w Wykazie, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,Biata
Lista Podatnikow VAT"”). Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

19. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcéw, jego cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum
do wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§20

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Strony zgodnie postanawiaja na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647" § 5
K.c.) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajgcy moze zgdac zwrotu od Wykonawcy jako wspétdtuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.

Dodatkowe i zamienne roboty budowlane
§21

1. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o
zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztdw wykonania tych robét.

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdt budowlanych,
odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy.

3. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja bedzie dokonana
przy wykorzystaniu Srednich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robét, za kwartat
poprzedzajgcy miesigc, w ktdorym przypada data ztozenia zawiadomienia o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych.

4. W przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania
wartosci robot zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert
producentéw/dostawcow/ wykonawcow robét.

5. Wprowadzenie robdt dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy
protokotu koniecznosci oraz zawarcia aneksu do Umowy.

6. Postanowienia ust. 1-5 majg rowniez zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robdt
zamiennych wymaga uwzglednienia postanowien § 35 Umowy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wykonania zmiany
Przedmiotu Umowy (w tym wykonania robét zamiennych) lub robdét dodatkowych, przed datg
planowanego przystgpienia doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia
wynagrodzenia za wykonanie w/w robét.
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Odbiory robét budowlanych
§22

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robédt, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

6. Po wykonaniu robdt budowlanych objetych zamdéwieniem nastgpi odbiér koricowy.

7. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.

8. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru czesciowego/koricowego.

10.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) potwierdzenie osiggniecia efektu technologicznego;

4) Swiadectwa jakosci,

5) certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych proéb i atesty.

11.Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg w 3
egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, tgcznie z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac
(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robdt,
osrodek dokumentacji geodezyjnej.

12. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

13.Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy,

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki:
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1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazadaé powtdrnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 26 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

16.Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza

umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robodt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

17.0d daty bezusterkowego odbioru konicowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na

5.

6.

7.

kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane
przez Wykonawce i Podwykonawcow.

Podwykonawstwo
§23

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 16 Wykonawca zobowigzany jest
zamiescic
w umowie z podwykonawca.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 19 ust.7 niniejszej
umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
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10.

11.

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 18 i jednoczesnie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia umoéw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace zawierania
umow pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 PZP- w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia
§24

Wykonawca po dokonaniu odbioru koficowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos$é w stosunku do celu okreslonego w Umowie
jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepéw niniejszego
paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robdét budowlanych wynosi 5 lat od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi
Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktdre w ocenie
Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady,
sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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Gwarancja jakosci

§ 25
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.
Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.
. Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Kary umowne
§ 26.
. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia, nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dziei opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie;.

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien opdzZnienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych);

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

9) za nie przedfozenie w terminie o ktdrym mowa § 16 ust. 7 oswiadczenia i dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z nalezno$ci Wykonawcy.

3. Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia,

okreslonego w § 18 ust. 1 niemniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku opdznienia w zapfacie faktury Wykonawca moze zadaé od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych za opdznienie.
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6.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku do ktérego

Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w§ 23 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci
1000 zt/dzien nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 18 ust. 1 niniejszej
umowy.

Obowigazki informacyjne
§27

W okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany

jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

1.

2.
3.
4

zmianie siedziby firmy,

zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,
ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§28

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1)
2)

ZAMAWIQJGCEOEO: cvveeeeereerereeieeerteeeestessreesessreessaessesreessesseesreesssesssesnnennn
WYKONAWCEA ..ottt st

2. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na piSmie przez drugg strone nie

stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos$¢
§29

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia

wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sasiedztwie budowy. Powyzsza
odpowiedzialnos$¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.

Odstgpienie od umowy
§30

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy
moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych
okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji

w nastepujacych przypadkach:
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1) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w szczegdlnosci
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
okreslonymw § 17,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.

. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania  bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%  wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien
odstapienia,
2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, odstepujacej od umowy,
Najpdziniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od
umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
zawierad uzasadnienie.

Prawa autorskie do dokumentacji projektowej i powykonawczej wykonanych w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia

§31
1. Z chwilg zgtoszenia do odbioru robdt i przekazania dokumentacji projektowe] i dokumentacji
powykonawczej dla Zamawiajgcego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania dokumentacjg projektowq i
powykonawczg w kraju i za granicg w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2 umowy
oraz przenosi na Zamawiajgcego w ramach tego wynagrodzenia wytgczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej i powykonawczej. Z
chwilg odbioru dokumentacji projektowe]j i powykonawczej nastepuje réwniez przeniesienie
na Zamawiajgcego prawa wiasnosci materialnych nosnikéw, na ktérych dokumentacja
powykonawczej zostata utrwalona.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
projektowej i dokumentacji powykonawczej na nastepujgcych polach eksploatac;ji:
1) wykorzystanie dokumentacji projektowej i powykonawczej w celu przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane;
2) wykorzystanie dokumentacji projektowej i powykonawczej w celu realizacji robodt
budowlanych;
3) udostepnienie dokumentacji projektowej i powykonawczej osobom trzecim;
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4) utrwalanie dokumentacji projektowej i powykonawczej bez zadnych ograniczen iloSciowych,
dowolng technikg, w szczegdlnosci technikg drukarska, w tym wydruku komputerowego,
reprograficzng, skanu, zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowg, (zapisu na ptytach CD lub
DVD, wprowadzania do pamieci komputera, w tym do pamieci RAM, na serwery
Zamawiajgcego lub do pamieci typu flash), digitalizacji utworéw;

5) zwielokrotnianie dokumentacji projektowej i powykonawczej bez zadnych ograniczen
ilosciowych, dowolng techniky, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego lub technikg cyfrowg, na kazdym nosniku wigczajgc w to nosniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, ptyty CD lub DVD, papier;

6) wprowadzanie bez zadnych ograniczen ilosSciowych dokumentacji powykonawczej do pamieci
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, jak
rowniez przesytania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

7) wprowadzenie do obrotu, najem oryginatu albo zwielokrotnionych egzemplarzy;

8) nieodptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

9) udostepnienie pracownikom Zamawiajgcego oraz Instytucji Ogtaszajgcej Konkurs;

10) publiczne udostepnienie dokumentacji projektowej i powykonawczej w taki sposdb, aby
kazdy mdgt mieé do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

11) publiczne wystawienie.

. Wykonawca z chwil3 wydania dokumentacji, udziela Zamawiajagcemu zezwolenia

na wprowadzenie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji

powykonawczej oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do
zmienionej dokumentacji.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad

prawnych, nie naruszajgc praw oséb trzecich, w tym majgtkowych praw autorskich.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu wad prawnych przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapewnia, iz w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek

majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do dokumentacji powykonawczej

przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom lub podwykonawcom,

Wykonawca spowoduje, ze osoby te niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony

Zamawiajgcego przeniosg przystugujgce im autorskie prawa majagtkowe i prawa zaleine na

Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, jak i udziel3 Zamawiajgcemu

niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen w zakresie

opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niz zakres okreslony w umowie.

. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji bedacej przedmiotem

umowy nie bedzie naruszac praw oséb trzecich.

. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie débr osobistych o0sdéb trzecich

do dokumentacji powykonawczej oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych

praw do tej dokumentacji powykonawczej, zas w przypadku skierowania z tego tytutu roszczen
przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych
roszczenn oséb trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku Swiadczenia z tego
tytutu. W przypadku dochodzenia wyzej wymienionych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu na
drodze sgdowej, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wstgpi¢ do sprawy po stronie
pozwanego oraz zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone roszczenia powoda wraz
z naleznymi kosztami.
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9. Postanowienia ust. 1-8 majg zastosowanie takze do opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Spory
§32
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z Umowa o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do poddania tych sporéw mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
2. Na wypadek sporu sagdowego miedzy stronami - jego rozstrzygniecie bedzie poddane jurysdykcji
sgdow polskich, tj. sgdowi wtasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Ochrona danych osobowych
§33
1. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazda
osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujacej
Wykonawce, lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy
wykonywaniu umowy, w zakresie:

1) Kategorie danych osobowych, ktére zostang zawarte w tresci umowy albo przekazane
Zamawiajgcemu na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych
zawartych w tresci umowy, sg nastepujace:imie, nazwisko,.

2) Z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych, administratorem tych danych

Staje SIe v,
3) Zamawiajgcy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ................ za posrednictwem
adresu poczty elektroniczngj.......ccoceeeeveueenanenns lub drogg pocztowa pod adresem poczty

administratora danych osobowych. Szczegétowe informacje dotyczgce Inspektora Ochrony
Danych znajdujg sie na stronie internetowej www.zpogoldap.pl oraz w miejscu powszechnie
dostepnym w siedzibie Zamawiajgcego.

4) Celem udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych jest ustalenie uprawnien
i zobowigzan stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

5) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1
c) i f) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO”.

6) Kategorie danych, okreslone w pkt. 1, dotyczg wytgcznie oséb, ktérych dane zawarte sg
w tresci umowy lub zostang przekazane Zamawiajgcemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub
uzupetnienia) tych danych.

7) Dane osobowe bedg przechowywane przez Zamawiajacego przez okres 5 lat, liczac od
poczatku roku nastepnego po zakonczeniu rozliczen zwigzanych z zakoriczeniem umowy.

8) Dane osobowe nie bedy udostepniane innym niz Zamawiajgcy odbiorcom danych lub
kategoriom odbiorcéw danych, poza przypadkami ich udostepnienia organom administracji
publicznej lub innym organom panstwowym w zwigzku z okreslonym postepowaniem.
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9) Dane osobowe nie bedg przekazywane do innego panstwa (poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) lub do organizacji miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO".

10) Osobom, ktérych dane osobowe zostaty udostepnione Zamawiajgcemu, przystuguje prawo
zadania od Zamawiajgcego, jako ich administratora, dostepu do danych osobowych,
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takie prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mozliwos¢ wniesienia skargi
do organu nadzorczego: tj. nastepcy prawnego GIODO.

11) Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez Zamawiajgcego do
podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do
profilowania.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub

wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osdb

innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu danych
osobowych tych osdb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 —

11 do niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Zamawiajacy uzna za niezbedne przekazanie przez Wykonawce osobie, ktdrej

dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub

jako dane osoby dziatajgcej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu
umowy, innych informacji niz ujete w ust. 1 pkt. 1 — 11 do niniejszego paragrafu., Strony

sporzgdzg odpowiedni aneks do niniejszej umowy.

. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa, konieczne bedzie przekazanie osobie reprezentujgcej Wykonawce
lub osobie dziatajgcej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
informacji innej niz ujeta w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy osSwiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazda
osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujacej
Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajacej lub wspodtdziatajagcej w imieniu Zamawiajgcego
przy wykonywaniu umowy, w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy oSwiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub
wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osdb
innych niz wymienione w jej tresci, najpdiniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych
osobowych tych osdb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 —
11 do niniejszego paragrafu.

. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 16 ust. 7 i 8 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

. Przekazanie danych osobowych niezbednych do przetworzenia w celu prawidtowej realizacji
niniejszej umowy dokonywane bedzie na podstawie zawieranej pomiedzy stronami umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych.
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Zataczniki
§34

1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:

1) karta gwarancyjna,

2) oferta Wykonawcy.

Zmiany umowy
§35

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie zgodnie z

warunkami okreslonymi w pkt 1) - 12) ponize;j:

1) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robdt w okresie wystgpienia nadzwyczajnych
niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  nie  jest  nastepstwem  okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — dopuszcza sie wydtuzenie terminu o liczbe dni,
w ktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 (wtym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania robot
W sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne
niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w
szczegodlnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace od
przecietnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dla obszaru
obejmujgcego miejsce  wykonywania robdt/prac, a dotyczacych takich warunkéw
atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie
Wykonawca, ktdre to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania
robét/prac, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robaét.

2) W przypadku realizacji  dodatkowych  dostaw, wustug lub robdét budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 314 — dopuszcza sie
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktdrych z powodu realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych brak byto mozliwosci wykonywania Umowy
W sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak
byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

3) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 ponizej
— dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposéb, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdét w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).
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4) W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposodb, ktéry
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robot w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

5)W przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w dokumentac;i
projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

6) W przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktdrych z powodu tych okolicznosci brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania
robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory
pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

7) W przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji publicznej oraz
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkdéw itp. z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

8) W przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéw
itp., do wydania ktérych wiasciwe organy administracji publicznej lub inne podmioty s3
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktdry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposdb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

9)W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktérych prowadzone sg roboty/prace
uniemozliwig lub utrudnig ich prowadzenie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy
(w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub
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inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem zmiany przepisow prawa
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub $wiadczenia stron Umowy, w
szczegblnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamodwienia - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktdrych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktdry
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

11) W przypadku, gdy dojdzie do opdinien z przyczyn leigcych po stronie Zamawiajgcego -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktoérych z
powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

12) W przypadku, gdy wystgpig warunki sity wyziszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
ustalonym terminie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkdw sity wyzszej brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).

2. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie odmiennych

rozwigzan technicznych lub technologicznych Ilub materiatowych, w przypadku zaistnienia

ktoérejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7) ponizej:

1) W przypadku, gdy wystgpig okolicznosci powodujace, iz pierwotne zatozenia do projektowania nie
moga by¢ zrealizowane z przyczyn niezaleznych od stron umowy z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuniecia btednych zatozen do
projektowania.

2) W przypadku zmian przepisdw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy, ktére
powodujg konieczno$¢ zmian w Programie Funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacji
projektowej lub STWIORB, 1z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepisdw prawnych.

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa lub
warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do
obowigzujacych przepisdw prawnych.

4) W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub
dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
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niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych

okolicznosci.

5)W przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych zatozen do
projektowania i/lub dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, ktére mogg skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy, zzastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

6) W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia tych kolizji.

7)W przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych  w  Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powoduj3
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub

zwiekszenie, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 6) ponize;j:

1) W przypadku, gdy zostang ujawnione btedy w zatozeniu do projektowania, wady
dokumentacji projektowej, ktére powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w
zakresie niezbednym dla usuniecia wad dokumentacji projektowej.

2) W przypadku zmian przepisdw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktéore powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych.

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczeristwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawnych.

4) W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Programie
funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem
produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych
materiatdw lub urzadzen, ktdéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

5) W przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych zatozen do
projektowania, czy tez w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
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niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych
obiektow budowlanych, ktére mogg skutkowaé, w sSwietle przyjetych w Umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

6) W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla unikniecia tych kolizji.

4. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe] ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te beda mialty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — dopuszcza sie podwyzszenie albo obnizenie wynagrodzenia o kwote, o
jaka zmiany te powodujg wzrost albo obnizenie kosztéw wykonania Przedmiotu umowy
przez Wykonawce. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, ze zmiany - o ktérych
mowa w pkt 1-4 - miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

5) sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

6) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w ust. 3 powyze;j.

5. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona
zmiang umowy, wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki
podatku od towardéw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepisow.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 4 pkt 2) - pkt 4) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé podwyzszone wytacznie o wartosé, o jakg wzrosng catkowite koszty
wykonania niniejszej Umowy ponoszone przez Wykonawce, a wynikajgce wytgcznie ze zmiany
przepisow.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) — pkt 4), Zamawiajacy przed ewentualnym
dokonaniem zmiany umowy zazgda od Wykonawcy pisemnego oswiadczenia, ztozonego pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej co do prawidtowosci i rzetelnosci danych objetych
przedmiotowym oswiadczeniem, przedstawiajgcego wyliczenia obrazujace wysokos$¢ wzrostu lub
zmniejszenia kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4
pkt 1) — pkt 4) niniejszego paragrafu.

8. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sg dopuszczalne pod warunkiem osiggniecia przez
strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejscia w zycie
ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnos$ci zasad wydatkowania
srodkédw publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
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publicznych.

9. W razie zamdwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcdw postanowienia umowne stosuje sie odpowiednio.

10. Wszystkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie za zgodg obu stron wyrazong na piSmie w
formie aneksu pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 11 podlega uniewaznieniu.

12. Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy przewiduje
rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
Pzp.

13. Niezaleznie od postanowien ustepdéw poprzedzajgcych, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym:

1) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu
nadzwyczajnego lub stanu wyjgtkowego ograniczajgcego normalny sposdb funkcjonowania
panstwa,

2) zmiany termindéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczedn normalnego
funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z wystepowaniem, zapobieganiem,
przeciwdziataniem lub zwalczaniem COVID — 19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych.

14. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa nie stanowig
inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

15. Wniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacy z przepisow ustawy lub
postanowie umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

16. Nie stanowig zmiany wymagajgcej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych zwigzanych z

obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci: numeru rachunku bankowego,

danych teleadresowych, danych rejestrowych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§36
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wartosci
zamowienia W kwocie ..o Zt (STOWNI@: oo ), w formie:
2. Stronyustalaja, ze:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robodt
bedacych przedmiotem umowy,
2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady.
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13) Czesc¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§37
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§ 38
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Gwarantem jest firma .....coceveveeeenscrcceee e Z SIedzibg © e bedacy
Wykonawcg zadania Phn. ccccccccccccsccnsesnessssssssssessnsees Uprawnionym z tytutu gwarancji jest
...................................................................................................................... zwany dalej Zamawiajgcym.
§1

Przedmiot i termin gwarancji
. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr ................. zZ dnia ...ccccevevereene. 1. Zaréwno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.
. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.
. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ..... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korncowego.
. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do
uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego
dokumentu uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania
producenta odpowiada Gwarant, w tym rédwniez za powiadamianie producenta o usterce czy
wadzie i zobowigzanie producenta do ich naprawy.
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng,
decydujgce znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkdéw nalezy do
Gwaranta.
§2
Obowigzki i uprawnienia stron
. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony
jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolna od wad;
2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;
3) Zzadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad
4) 7adania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o
ktédrym mowa w § 20 ust. 1 umowy Nr ................. zdnia ..o 2020 ., za kazdy dzien
zwtoki;
5) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 18 ust.
1 UMOWY NI .. 2dNnia v 2020, za kazdy dzien zwtoki;
6) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 4.
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2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany
do:

a. terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b. terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c. zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

d. zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e. zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f. zaptaty odszkodowania, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przeglagdéw przez
autoryzowany serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem ze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajac o
nim Zamawiajgcego na piSmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

4. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglagdu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie
przez Gwaranta obowigzkéow wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna
potrzeba wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia
przegladu gwarancyjnego.

6. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtfocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Inwestor ponosi koszty wszystkich wymaganym przeglagdéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

84
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, réwnocze$nie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a. zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b. awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad
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Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuiszy niz 7 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem  niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osdéb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o
czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:
. przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,
. usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).
. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego
wezwania, na koszt Gwaranta.
. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu usuniecia wad.
§6

Komunikacja
. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a

nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefondow i
adresy mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajgcy kwalifikuje tryb usuwania wad
(zwykty lub awaryjny) wg trybow ustalonychw § 5 ust 1i 2.

. Dokonujgcy zgtoszenia sporzgdza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.

Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢
sposoéb i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w § 5 ust 1 2.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Gwaranta lub mailem na wskazany adres mailowy Gwaranta.

. Zarébwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,

przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o
Awariach.

. Dane teleadresowe Gwaranta adres: ......cccceevvveeeeeeerrveeseeceesnnens = 11 1= 1| I

. Wszelkie  pisma  skierowane do  Zamawiajgcego  nalezy  wysyta¢ na  adres:
......................................................................... ,  tell  veeiieeeeee., Taks
........................................... , Lo 1 1 1= 1| R

. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
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7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr ........cocvnn, z dnia
....................... 2020r. wraz z zatgcznikami oraz inne dokumenty bedace integralng czescig tej
umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

(Podpis i pieczec)

WYKONGWEA & oottt sttt ste st st st s enbns
( Podpis i pieczed)
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